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warszawa, rok zatozenia 1926

Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r.

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. roboty wykoriczeniowe i
instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowych (sygnatura sprawy: 05/DE/Z/16)

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy, Instytut Lotnictwa, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych /Dz. U. 2015, poz. 2164/, dalej zwang ustawg, informuje, ze wptynat wniosek
0 wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w przedmiotowym postepowaniu.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, niniejszym przekazuje tres¢ zapytan i odpowiedzi.

Pytanie 1
Prosze o podanie przeznaczenia i rodzaj skretek pomiedzy budynkami.
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze skretki sg przeznaczone do potgczen ethernet oraz telefonii analogowej, a takze
na potrzeby instalacji alarmowej. Skretka musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: skretka 6, kategoria ziemna,
ekranowana.

Pytanie 2
Prosze podac doktadna ilosc, rodzaj widkien swiattowodow pomiedzy poszczegolinymi budynkami,
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuije, ze istnieje 16 par (32 wtokna) Swiattowoddw jednomodowych i 16 par (32 wtdkna)
$Swiattowoddw wielomodowych na trasach:

Nowa serwerownia B na parterze -> Serwerownia B na 2. pietrze;
Serwerownia bud CTG. -> Nowa serwerownia B na parterze;
Serwerownia bud CTG. -> Serwerownia HPT;

Serwerownia bud CTG. -> Serwerownia S;

Serwerownia bud CTG. -> Serwerownia L2;

Serwerownia Mn -> Serwerownia Mn2;

Serwerownia Mn2 -> Serwerownia D.

Pytanie 3
Czy wykonawca ma dofozyc szafy RACK do nowych punktow sieci LAN,
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajac informuje, ze w ramach przedmiotowego zamdwienia nalezy dostosowa¢ liczbe szaf RACK do
nowych punktow sieci LAN.

Pytanie 4

Czy w przypadku droznosci kanalizacji teletechnicznej ze studzienki do serwerowni wykonawca ma wykonac
nowa kanalizacje w poszczegoinych budynkach?

Odpowiedz Zamawiajacego

Jezeli kanalizacja, w wyniku przeprowadzonych prac okaze sie niedrozna, nalezy w ramach przedmiotowego
zamodwienia, wykonac nowg kanalizacje.
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Pytanie 5

Czy wykonawca ma rowniez zakupic i zamontowac urzadzenie CCTV, jesli tak prosze podac ich parametry.
Odpowiedz Zamawiajacego

Nie, dostawa i montaz urzadzenia CCTV nie jest przedmiotem zamowienia. W zakresie prac, zgodnie z
programem funkcjonalno-uzytkowym, miesci sie wykonanie instalacji (okablowania) do kamer.

Pytanie 6
Czy wykonawca ma rowniez zakupic i zamontowac urzadzenie KD, jesli tak prosze podac ich parametry.
Odpowiedz Zamawiajacego

Nie, dostawa i montaz urzadzenia KD nie jest przedmiotem zamowienia. W zakresie prac, zgodnie z
programem funkcjonalno-uzytkowym, miesci sie wykonanie instalacji (okablowania) do urzadzen KD.

Pytanie 7

Czy wykonawca ma rowniez zakupic i zamontowac urzgdzenie multimediaine (rzutniki, ekrany, monitory),
jesli tak prosze podac ich parametry.

Odpowiedz Zamawiajacego
Nie, przedmiotem zamdwienia nie jest dostawa i montaz urzadzen multimedialnych.

Pytanie 8

Prosze o podanie szczegofowych informacii na temat systemu DSO w pomieszczeniu NWO3, czy dana
instalacia ma byc tylko w tym pomieszczeniu?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze DSO, tj. dzwiekowy system ostrzegania, powinien byc¢ zainstalowany wylgcznie w
ww. pomieszczeniu. Ww. system musi spetnia¢ normy okreslone obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 9

Prosze o zestawienie dodatkowych statych srodkow gasniczych w pomieszczeniu NWO3. Czy Inwestorowi
chodzi o automatyczny system gaszenia?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, Zze state Srodki gasnicze powinny by¢ przeznaczone dla urzadzen elektrycznych,
elektronicznych, przetwarzania danych oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa. Automatyczny
system gaszenia nie jest wymagany przez Zamawiajgcego.

Pytanie 10
Prosze podac ilosc drzwi kontrolowanych oraz parametry systemu Kontroli Dostepu w pomieszczeniu NWO3,
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze liczba drzwi kontrolowanych w pomieszczeniu NW03 wynosi 1 szt. Kontrola
dostepu prowadzona bedzie od strony wejscia do pomieszczenia NW03; Od strony wyjscia otwieranie drzwi
bedzie realizowane za posrednictwem przycisku.

Pytanie 11
Prosze o podanie doktadniejszych parametrow UPS-0w (czas podtrzymania, etc.).
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze na wyposazeniu Zamawiajgcego znajduje sie UPS typu Ester DPS seria 3. Karta
katalogowa stanowi zatacznik do niniejszego pisma. Wykonawca powinien dostarczyé urzadzenie o
niegorszych parametrach.
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Pytanie 12

Urzadzenia takie jak frezarki, tokarki majg byc zasilane z rozdzielnicy TG czy wykonawca ma wykonac
oddzielng rozdzielnice na te urzgdzenia?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze nie jest konieczne wykonanie dodatkowych rozdzielnic, o ile w tablicy TG jest
wystarczajgca ilos¢ miejsca, w tym miejsca na rezerwe. Zamawiajacy przypomina, ze Wykonawca powinien
przewidzie¢ instalacje tgcznikéw serwisowych w poblizu urzadzen.

Pytanie 13
Jakie sg przewidywane zyski ciepfa w UPS i serwerowni?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca powinien dokona¢ analizy jakie bedg zyski ciepta od dostarczonych
przez siebie urzadzen.

Pytanie 14

Czy ze wzgledu na ograniczong flos¢ miejsca w pomieszczeniu UPS i planowana rozbudowe systemu -
dopuszczalne jest zainstalowanie innego rodzaju klimatyzacji niz precyzyjna?

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innego typu klimatyzacji niz precyzyjna.

Pytanie 15

Informujemy, Ze roboty na zgfoszenie mozna wykonac 30 dni po dokonaniu zgtoszenia. W zwigzku z tym,
prosimy o zmiane terminu zakoriczenia robot w oparciu o zgtoszenie z 6 tygodni po podpisaniu umowy na 14
tygodni od podpisania umowy ( projekt + uzgodnienia 3 tyg., zgtoszenie 5 tyg., roboty budowlane 6 tyg.)

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy dotyczace termindw realizacji.

Pytanie 16

Informujemy, Ze roboty budowlane wewnatrz budynku zwigzane z nowym ukfadem biur wymagajg uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz uprzedniego przygotowania i uzgodnienia Projektu na pozwolenie
na budowe. W zwigzku z tym, prosimy o zmiane czasu realizacji przedmiotu zamowienia z 12 na 19 tygodni
po podpisaniu umowy ( projekt + uzgodnienia 3 tyg., uzyskanie pozwolenia na budowe 8 tyg.(maksymalny
czas uzyskania pozwolenia na budowe — 8 tygodni + 2 tygodnie na uprawomocnienie), roboty budowlane 6
tyg., odbiory 2 tygodnie).

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy dotyczace termindw realizacji.

Pytanie 17

Prosze o informacje w ktorym miejscu znajduja sie zataczniki :

Zatacznik nr 2a — oswiadczenie dotyczace obowiazku podatkowego,

Zatacznik nr 3 - oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu,
Zatacznik nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Zatacznik nr 5 - oswiadczenie o przynaleznosdi do grupy kapitatowej,
Zatacznik nr 6 - oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie ww. zataczniki znajdujg sie w jednym pliku pn. zataczniki nr 2-6 do
SIWZ — Formularz oferty, opublikowane na stronie Zamawiajacego.
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